Zmluva o dielo
¢.35/2016

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Objednavatel’
Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ico:

DIC:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluvné strany

OBEC Srobarova
Skolska ¢. 45, 946 32 Srobarova
Anna Susoliakova

00306673
2021035753

MAXNETWORK s.r.0.
Kapitana Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ulany

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, viozka €. 13640/T

1€0:

DIC:

IE DPH:

V zastapeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dolej len , zhotovitel™)

resp.

(dalej len ,zmluvné strany”)

36250481

2020192009
$K2020192009

Zoltén Toth, konatel
Slovenska sporitelfia, a.s.
0176308287/0900

Prima banka Slovensko, a.s.
7615167001/5600

VvUB, a.s.
3557866753/0200

Uvodné ustanovenie

Téato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zakona
¢€.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré
objedndvatel vykonal v stvislosti s poskytnutim sluZieb a realizaciou stavebnych prac na zdkazku: ,Vybudovanie
digitalneho kamerového systému — obec Srobarovéd”

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitefom pri
poskytnuti sluzieb a realizacii stavebného diela ,Vybudovanie digitdilneho kamerového systému - obec

Srobarova” (dalej len ,dielo”)



Dielom sa rozumej véetky sluzby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonteniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite av sulade
s podmienkami tejto zmluvy, priéom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

suéastou zavazku zhotovitefa susluzby, realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materialov podfa
ponuky predioZenej vo verejnom obstaravani.

Sluzbami sa v tejto zmluve rozumejivypracovanie projektovej dokumentacie, dokumentacie riesenia poziarnej
bezpeénosti, iniinierska ginnost pri schvalovani projektovej dokumenticie, inzinierska €innost stvisiaca
s povolenim a odovzdanim diela, Stavebnymi upravami a pracami sa rozumejd vietky stavebné prace
shotovitela, dodavkami sa rozumeja dodavky stavebnych materialov a ostatnych zariadeni (dalej len prace
a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze su mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnii a bezproblémovu realizaciu predmetu
zmiuvy.

Objednavatel sa 2avazuje 23 podmienok stanovenych v tejto 2mluve prevziaf riadne a vcas vykonané dielo a
zaplatit zhotovitefovi cenu podra Clanku III. tejto zmluvy.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 10 kalendéarnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy
obidvomi zmluvnymi stranami predloZi schvalent projektovii dokumentaciu a potrebné povolenia k vykonaniu
stavebnych tprav, prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr v defi ukoncenia diela odovzdat objednavatelovi schvdleny bezpetnostny
projekt a bezpeénostné smernice.

Zhotovitel sa zavazuje2 dni od prevzatia staveniska zatat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote
uréenom objednavatelom.

Maximalna lehota realizicie predmetu zmluvy je: 30 kalendarnych dni.

Miestom realizacie diela je obec Srobarova.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku ake|kolvek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predfienle Zasu pinenia podfa bodu 3 tohto tlanku
zmluvy.

\ pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vyssej moci, zmluvne strany si
dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané dobe,
na ktoru treba vykonanie prac prerusit,

Clanok I1L
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizéciu diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona o cenach & 18/1996 . z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 83 259,00 €
DPH 20% 16 651,80 €

Cena celkom s DPH 99 910,80 €
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Zmluvné strany sa dohodli, fe cena 2a vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmiuvnou cenou, platnou a3
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu s ceny pevné, nezmenitefné, platné po
celd dobu realizacie diela.
Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu avyhotovenie planu skutoéného prevedenia..
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac price, nakofko zmluvnd cena
obsahuje vietky ndklady potrebné na vypracovanie realizaénej projektovej dokumentdcie riedenia
integrovaného bezpeénostného kamerového systému, vypracovanie bezpeénostného projektu a bezpecnostnej
smernice, inZiniersku €innost pri schvalovani projektovej dokumentacie, iniiniersku ¢innost sdvisiacu s
povolenim a odovzdanim stavebnych prac, a realizaciu vybudovania digitalneho kamerového systému a
distribucnej siete prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikacénej siete vratane zariadeni
na prenos a zber signdlu podla schvilenej dokumentdcie, bezplatny zarugny servis na vybudovany digitdiny
kamerovy systém. Predmet zmluvy bude previadzkyschopny a bude vykazovat pozadované parametre,
Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite! bude
fakturovat objednavatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok v jednej Ciastke.
Faktura bude vyhotovena na zaklade skutoéne vykonanych a objednavatelom odsthlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednévatel neposkytuje.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednévatelovi v papierovej verzii sipis vykonanych
prac a dodéavok v prisludnom obdobl, za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Supis prac). Objednévatel sa zavizuje
skontrolovat prace a dodavky podla daného Stpisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruéeni.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnif objednavatelovi potrebni s(¢innost na skontrolovanie vykonanych prac
a doddvok podfa Stpisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len
Protokol). Ak objednavatel v Protokole odstblasi vykonané prace a dodévky podla Stpisu prac, je zhotovitel
opravneny vystavit faktlru na cenu prac a doddvok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace
a dodavky podla Supisu prac zévady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktaru skor, ako tieto 2avady odstréni
a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodéavok podfa Supisu prac.
Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po odstraneni
véetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednévatel uhradi faktiru vystavend
zhotovitefom.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrZat 10% 2 ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v protokole 2 preberacieho konania.
Faktura, ktord predlozi zhotovitel objednavatefovi musi byt predlozena v troch originainych rovnopisoch a musi
obsahovaf vietky ndlezitosti dafového dokladu v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov SR, najma
nasledovné udaje:

- oznatenie a ¢&islo faktary, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktiry, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tdaj o zapise v OR vratane

spisovej znacky,
- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,
- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, iastku DPH a celkovi cenu s DPH,
oznacenia bankového spojenia a ¢isla u¢tu objednavatela a zhotovitela

- pediatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitefnou prilohou faktiry bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha ¢. 1
k faktare.
V pripade, Ze faktra nebude obsahovaf vietky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vrétit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynif doruéenim opravenej faktiry objednévatelovi.
Objedndvatel je povinny zaplatif fakturovani Ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni odo dria doruéenia faktiry objednévatelovi.
V pripade, Ze je objednévatel v omeskani so splatenim fakt(ry, je zhotovitel opravneny ttovat sankciu v podobe
troku z omeskania vo vyike 0,05 % (slovom pif stotin percenta) z akumulovanej dlinej Giastky za kaidy
kalendarny def omeskania.




Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
délesité skutoénosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym udaje o Easovom postupe
realizicie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dovode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislugnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Ltatneho stavebného dohfadu, §titneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujicich priebeh realizacie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Stavebny dennik musi
obsahovat originalne listy a dve ogislované oddelite/né képie kazdeho listu ~ jeden pre zhotovitefa a jeden pre
objednavatefa. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krét za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dna prevzatia staveniska aZ do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom 2apisu, musia byt &itatelné a zrozumitelné
a realizované vidy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduici
2abezpeéi, aby do stavebného dennfka robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyveduceho st
opravnenymi vykondval zdznamy do stavebného dennika len 3tatutdrny zastupca objednavatefa, nim
splnomocnend osoba, alebo prisludny orgdn Statnej spravy.

Ak stavbyvedtici nesthlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dia, kedy k zépisu doslo a v ten def to oznamif objednavatelovi.
V pripade, ze sa stavbyvediici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, ze so zapisom bez vyhrad
suhlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po oznameni stavbyvediceho
o0 zapise,

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred pokodenim, znicenim alebo stratou.
V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatif objednavatelovi vietky Skody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
znitenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolofne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela,

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela
v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednévatelom pocas realizécie diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, e zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych materidloy, dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na realiziciu diela mimo priestorov staveniska,

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo diia podpisu tejto zmluvy obidvomi
2zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych
anadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejne| zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
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staveniska a tieto bud vhodnym spdsobom bez pokodenia prelotit alebo chranit, aby potas celej doby realizacie
diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedoilo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré boli
wytycené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost pocdas doby
vykonavania prac. V opatnom pripade znasa zhotovitel vietky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.
Zhotovitel sa zavazuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych pric a na pobyt oséb vykondvajlcich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpeéi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0s6b, oznaéi stavenisko 5
uvedenim potrebnych Udajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na
stavenisku, pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizicie diela predloii objednavatelovi,

- bude vyutzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poiiarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude €istit a udrZiavat v stave spésobilom na pouiivanie, pricom tento vjazd pred
protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpeci poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpeény pohyb 0s6b vykonavajicich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa pravnych predpisov SR,

- zabezpeé| priebeZné upratovanie staveniska, uskladiovanie, odvoz a likviddciu odpadov zo svojej
tinnosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych prévnych predpisov vzfahujdcich sa na odpad,

- poskytne suéinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hfadiska koordinacie
nadviazujucich prac a ochrany prac na diele pred podkodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavizuje, e na stavenisku bude po cely as realizacie diela projektova dokumentacia overena
stavebnym Uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon 3tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedif na viastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude organizovat,
riadit, koordinovat a zodpovedaf za realizdciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.
Stavbyveduici bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na lizemi SR,
vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- uréovat zadatie a skonienie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- dévat pokyny tykajuce sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu 0séb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte st iska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych éinnosti v objekte staveniska a na
realizdcii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykondvanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodriiavat
protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.

Objednéavatel je oprdvneny vykdzaf z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ci
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu
bezpetnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania
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Zhotovitel sa zavazuje vykonaf dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
Zhotovitel zabezpeéi organizaciu dopravy a dopravné znafenie pocas realizacie diela v rozsahu podra prqektovych
podkladov a Je zodpovedny za jeho montadl, demonta? a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky suvisiace p

b ti na viastné naklad
Zhotovitel sa zavazuje pri realizécii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy
platné na Gzemi SR a vztahujlice sa na pinenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednavatelovi skoda,
zhotovitel je povinny uvedenu $kodu uhradif, vratane uhrady nakladov spojenych so zosuladenim stavu
s prislusnou normou, resp. predpisom.
Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizacie diela viastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, Zze
budi pouzivat nové a nepouiité materialy, vyrobky a technolégie, schvdlené pre Gzemie SR, najma vyrobky
podliehajice na Gzemi SR certifikacii vyrobkov, pri¢om pri odovzdavani diela predloi a odovzda objednavatelovi
vietky prehldsenia o zhode.
Zhotovitel sa zavazuje, ie vietky odborné prace budl vykondvané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajlicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikécii uvedenych pracovnikov.
Vpripadezmenysubdodavatelapocastrvaniazmluvy, musisubdodavatel, ktoréhosanavrhnazmenutyka,spliiatpodm
ienkypodla§260ds.1z4konaoverejnomobstaravani.Uspesnyuchddza¢jepovinnyverejnémuobstaravatelovinajnes
korvden, ktorypredchadzadriu,v
ktorom yenasubdoda la,predloitpisomnéoznamenieozmenesubdodévatela ktorébudeobsahovat
mmimélne podlelzékazky ktorymauchddzaévimyslezadatsubdodavatefovi,identifikaénétidajenavrhovanéhosub
doda évyhlasenie,Zenavrhovanysubdodavatelspiiapodmienkypodlag 260ds.1 zékonao
verejnomobstaravani,
Zhotovitel je povinny vyzvaf objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budud v daldom $tadiu stavby
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V pripade, ze tak zhotovitel
neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom §tadiu stavby zakryté, alebo sa
stali nepristupnymi a to na svoje nebezpeéenstvo a néklady. Pokial sa objednévatel v termine uvedenom vo
wyzve, ktora mu bola riadne a véas doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objedndvatel price
odsuhlasil a zhotovitel mbie pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitefa nezbavuje zodpovednosti za skryté
zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vzfahuje i na skusku technolégii, ktoré budu v dalsom
Stadiu stavby zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo formate MS
EXCEL na CD nosi¢i a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi aj
kazdi zmenu podrobného polozkového rozpoétu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho budtcu éast a dodany stavebny
materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po cell dobu realizicie diela az do dna jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v sulade
s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, krddez, poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i
ktorejkolvek jeho buddcej €asti.
Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spoloénosti poskytujiicej poistné sluzby na uzemi SR
proti moZnym 3koddm spdsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodévatelov a to
pocas realizacie predmetu zakazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, ¢o preukaze
objednavatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy.
Objednévatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp. neporuiovanie
podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela pod!a tejto zmluvy reSpektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudl predmetom vykonédvaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté,
V pripade, Ze objedndvatel zisti, e realizacia diela je vykonavand nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpedit ndpravu a obnovit riadnu kvalitu
prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokoldrneho odovzdania diela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Zarover sa zavazuju, ze




10.

11.

12.

uvedené informacie pouziju iba na pinenie podmienok tejto zmluvy a nepouziji ich na iné ucely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajtcim spésobom.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splﬁai funkéné a platnymi normami predpisane viastnosti,
Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté,

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 5 dni vopred termin protokoldrneho
odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitefa najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahajit
preberacie konanie a riadne v fiom pokragovat.

Opréavnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitefa je Statutdrny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzdd za (i¢asti stavbyveduceho.

Oprévnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatefa Je Statutarny zastupca objednavatela za Gcasti
daliej osoby uréenej objednavatefom,

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, e pod zavadou budiu rozumief odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol,
v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstrénenia. Zavereény preberaci protokol podpise zhotovitel i objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziaf, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole svoje
dovody.

Dielo bude povazované za ukonéené aZ po ukongeni vietkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zdvady
alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvy3ny material zhotovitela nie je uloieny na mieste uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitefom ohladne zistenych zévad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri suhlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenaf, 7e predmetna zévada bola odstrinena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpecit odborné vyjadrenie daldieho nezévislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi
odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objedndvatefl opravneny obritif sa na rozhodcovsky sid v sulade
so zdkanom €, 244/2002 Z. 2. o rozhodcovskom kenani s vynimkou sporov vyhatych z pdsobnosti tohto zdkona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzdd ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podfa bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednévatelovi zmluvnid
pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podta bodu 1. Clanku 11, tejto
zmluvy za kazdy 2ataty kalendarny dei omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na tiastkové plnenia. Tymto
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nie je dotknuta nahrada kody podra § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne v dosledku omedkania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi
objednavatefovi zmluvni pokutu v Eiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH)
podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deft omeskania.

V pripade omeikania s odstrafovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu v Ziastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto
zmluvy za katdy zaéaty kalendarny dei omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Gétovat vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatnd diom uvedenym na
faktlre, ako def splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnl pokutu nezanika povinnost zaistend zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objedndvatela na ndhradu 3kody v plnej vyike. Zmluvné pokuty sa do wydky Skody
nezapotitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ie predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely cas trvania zaruénej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zarover sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo pine funkéné a
spbsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zdruka diela je 60 mesiacov {slovom 3estdesiat mesiacov) odo diia jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 €lénku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajiicom odseku zodpoveds za vietky zavady,
ktoré sa poéas uzivania diela vyskytni alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zévad
podla bodu 15 tohto élanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.

Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zévadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne dorutit
objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskdr do posledného dia zaruénej doby, pricom aj reklamacia preukdazatelne
odoslana objednéavatefom v posledny def zaruénej doby sa povazuje za uplatnend v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitefa sa prediZuje zarutna doba na tu ¢tast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamicie.

Zhotovitel sa zavdzuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitela na novej adrese. Kaidi zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne oznamit
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje vybavit reklamaciu ihned, v zlozitych pripadoch do piatich (slovom pat) pracovnych dni.
V pripade, ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objedndvatefovi rozhodnutie
o vybaveni reklamécie, ma sa za to, Ze reklamdciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovani zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jednad o zavadu,
ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havirie, je zhotovitel povinny
zatat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rédmci ktorej ma byt reklamovana zavada diela
odstranena a zhotovitel reklamovanu zévadu v tejto lehote neodstrani, ma objednévatel pravo dat reklamovanu




zdvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli
objednavatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

15. Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie si
dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zavady na dodanych
jednotlivych Eastiach a stéiastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

1. Zmluvné strany wyhlasuja, ze viastnikom diela je od samého zaciatku realizicie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znaa nebezpecenstvo $kody
na diele zhotovitel.

2. Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich viastnikom ai do doby, kedy sa spracovanim
stanu sGgastou predmetu diela,

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v salade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za Skodu spésobenu
na diele. Za skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, e ju sam zavinil. Za ¢kodu na diele zodpoveda
zhotovitel aj v pripade, e $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruenie zmluvy, méie opravnend strana od zmluvy odstapit.

2. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a koneéného terminu ukonéenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizicie diela stanovenych v tejto
zmluve
- nenahldsenie zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy
3. Objednévatel je oprdvneny od zmluvy odstipit aj v tychto pripadoch:
a)  zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,
b) 2 dévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,
c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dihiiu ako 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d)  aksa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponka, nie
st adekvdtne vzhfadom na povahu a délesitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,
e) z dévodu porudenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozil
sttazni ponuku a ktoru objednavatel prijal,
f)  bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela prevedie prava a zavazky vyplyvajlice z tejto
zmluvy na tretie osoby.

4. V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednévatela, objednavatel je opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyike 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1.
Clanku I11. tejto zmluvy.

5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dhom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.



6. Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢ast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednévatefa,

b) prace realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podfa zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu,

) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktarou, ktora bude maf naleZitosti

dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
8.V pripade 2aniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko
a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XIL
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy )

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodédvatel predmetnej zdkazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realiziciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zdkazky ( obec, okres, vuc).

2.V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetn(i zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavizuje, te poziadavku na uplatnenie socidineho aspektu uvedenu vyssie, bude podfa Partnerskej dohody SR
na roky 2014 - 2020 uplatiiovaf vo vztahu k inklizii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len , MRK"),
t.j. pri zékazkéch realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidine hfadisko uplatfiovat
vo vztahu k inkltzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013),

3. Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na
dobu uréitd alebo neuréitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’,

Clanok XIII.
Zaverefné ustanovenia

1. Této zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II. tejto zmluvy.

2. PririeSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju ustanovenia
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zdvaznych
pravnych predpisov platnych v SR.

3. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni v sivislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu zmluvné strany
snalit riedit predovietkym formou dohody. V pripade, ze k dohode neddjde, spory budy riesené podfa
slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.

4. Obsah tejto zmluvy je moiné menit a doplfiaf len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak budu
riadne podpisané oprévnenymi zastupcami oboch zmiuvnych strén a potvrdené adtlackami petiatok oboch
zmluvnych strdn.

5. Zmluva je spisana v $tyroch origindinych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po dve
vyhovenia zmluvy.

6. 2Zmluvné strany spolotne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zozndmili s obsahom celej zmluvy, poznaju
jej obsah a Gcel. Svojimi viastnoruénymi podpismi a odtlatkami pediatok obe zmluvné strany potvrdzuji, Ze cely
text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaZne] vle.

7.  Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je:

- Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.



k tejto zmluve,
- schvalend dokumentécia riesiaca poziarnu bezpeénost, ktora tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve.

8. Tatozmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda Géinnost pospineni odkladacej
podmienky, ktora spotiva v tom, Ze déjde k uzavretiu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, v rdmci Programu rozvoja
vidieka SR 2014 — 2020, kéd vyzvy: 13/PRV/2015, opatrenie: 7 Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie: 7.4 Podpora na investicie do vytvérania, zlep3ovania alebo rozdirovania miestnych

| zékladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultiry (Riadiaci organ) a objednavatefom
a zaroven Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstaravania prijimateflom ititnej pomoci a to
na zaklade jehoziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku.

9. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich

/ - Schvalena projektova dokumentécia a povolenie na vykonanie stavebnych tprav, ktora tvori Prilohu & 2

predpisov.
Za objednavatela: Anna Sufoliakova, starostka obce Za zhotovitela: Zoltan Toth, konatel
v $robarovei, diia 7. 7% 2016 Vo Velkych Ulanoch, dia 25.01,2016




